

โครงการ : งานโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลคอกกระบือบริเวณศาลากลางหลังอาคาร หมู่ที่ ๓ โดยวิธีตัดเหล็ก / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

Factor F อาคาร

เงินลงทุนหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor E	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่าภาษี	รวมค่าใช้จาย			
≤0.50	15.6856	1.1666	5.5000	22.2522	1.2235	1.0700	1.3091
1.00	15.4654	1.1666	5.5000	22.1320	1.2215	1.0700	1.3067
2.00	15.3220	1.1666	5.5000	21.9886	1.2198	1.0700	1.3051
5.00	15.0245	1.1666	5.5000	21.6911	1.2269	1.0700	1.3020
10.00	14.9659	1.1666	5.0000	21.1325	1.2113	1.0700	1.2960
15.00	11.7000	1.1666	5.0000	17.8666	1.1786	1.0700	1.2611
20.00	10.9884	1.1666	5.0000	17.1550	1.1715	1.0700	1.2535
25.00	8.9675	1.1666	4.5000	14.6341	1.1463	1.0700	1.2265
30.00	8.1852	1.1666	4.5000	13.8518	1.1385	1.0700	1.2181
40.00	8.1487	1.1666	4.5000	13.8153	1.1381	1.0700	1.2177

โครงการ : งานโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเขตบางเขนตำบลคลองกระป๋องบริเวณคานหลังอาคาร หมู่ที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นภณพินัยการคำนวณราคาากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

Factor F อาคาร

เงินลงทุนบ้างจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมเป็นรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	ร้อยละเงินจ่าย			
50.00	8.1374	1.1666	4.5000	12.2040	1.1380	1.0700	1.2146
60.00	7.7209	1.1666	4.0000	12.8875	1.1288	1.0700	1.2078
70.00	7.6178	1.1666	4.0000	12.7844	1.1278	1.0700	1.2067
80.00	7.6178	1.1666	4.0000	12.7844	1.1278	1.0700	1.2067
90.00	7.6095	1.1666	4.0000	12.7761	1.1277	1.0700	1.2066
100.00	7.6095	1.1666	4.0000	12.7761	1.1277	1.0700	1.2066
150.00	7.3600	1.1666	4.0000	12.5266	1.1252	1.0700	1.2039
200.00	7.3617	1.1666	4.0000	12.5283	1.1252	1.0700	1.2039
250.00	7.2736	1.1666	4.0000	12.4402	1.1244	1.0700	1.2031
300.00	7.1950	1.1666	3.5000	11.8616	1.1186	1.0700	1.1969

วิสุทธิ์ ศรีกร


18 มิถุนายน 2568 08:29:01

โครงการ : งานโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลออกกระบือบริเวณตำบลอ่าวสาร หมู่ที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน
 เลขที่หนังสือ : อัครตอกเบยเงินกู้สำหรับใช้เป็นทุนในการดำเนินงานราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

Factor F อาคาร

เงินลงทุนขยาย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูปแบบ		Factor F
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าจ้าง	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	
350.00	6.4098	1.1666	35000	11.0764	1.107	1.1884
400.00	6.3344	1.1666	35000	11.0010	1.100	1.1877
500.00	6.2868	1.1666	35000	10.9534	1.1095	1.1871
≥500.00	5.6676	1.1666	35000	10.3342	1.1833	1.1805



โครงการ : งานโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลคอกระเบื้องบริเวณด้านหลังอาคาร หมู่ที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ 743,340.64 บาท

แหล่งของเงินงบประมาณ 1,500,000.00 บาท

แหล่งของเงินยกงบประมาณ 0.00 บาท

จากตาราง Factor F อาคาร

เงินลงทุนจาก	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 %	ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %	

Factor F อาคาร

ค่างานต้นทุน	Factor F
1,000,000.00	1.3067
743,340.64	1.3079
500,000.00	1.3091